

省道S228线梅州梅县太平至官铺段路面预防养护 及功能性修复养护工程补充公告

我单位组织招标的省道 S228 线梅州梅县太平至官铺段路面预防养护及功能性修复养护工程，已于 2025 年 6 月 4 日在广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网、梅州市梅县区交通运输局网站等媒体上发布招标公告，现对原招标文件的相关内容进行修改：

原招标文件中第九章投标文件格式： 投标函附录：

9	进度付款证书 最低限额	17.3.3 (1)	50万元（工程进度款支付比例控制在 实际进度的85%以内）	
---	----------------	---------------	----------------------------------	--

现修改为：

9	进度付款证书 最低限额	17.3.3 (1)	50万元（工程进度款支付比例控制在 实际进度的80%以内）	
---	----------------	---------------	----------------------------------	--

原招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准。本项目的其他内容以及开标相关日程安排等不变。

梅州市梅县区公路事务中心
2025年6月10日

