

第一信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审统计表

项目名称：国道G205线梅县区太和亭至黄竹洋段改建工程施工

评标日期：2025-12-15

序号	投标单位	评审结果	审查不通过原因
1	福建省路桥建设集团有限公司	通过	
2	中国建筑一局（集团）有限公司	通过	
3	河北建设集团股份有限公司	通过	
4	中铁一局集团有限公司	通过	
5	青岛交科建设集团有限公司	通过	
6	天津城建集团有限公司	通过	
7	辽宁五洲公路工程有限责任公司	通过	
8	承德周道路桥有限公司	不通过	投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。对招标文件第49页11.5（3）的条款实质性要求和条件未作出响应
9	中铁十六局集团有限公司	通过	

第一信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审统计表

项目名称：国道G205线梅县区太和亭至黄竹洋段改建工程施工

评标日期：2025-12-15

序号	投标单位	评审结果	审查不通过原因
10	江西省路桥隧道工程有限公司	不通过	投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标文件中投标函附录第2（逾期交工违约金）、第3（逾期交工违约金）对招标文件第49页11.5（3）的条款实质性要求和条件未作出响应投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。投标函附录中的“2：逾期交工违约金”及“3：逾期交工违约金限额”中的数据未响应招标文件项目专用条款11.5（3）规定。
11	江西中煤建设集团有限公司	通过	

评标委员会成员签名：