

梅州市梅县区农业农村局

关于遴选 2019 年度畜牧品种改良项目实施单位的 通知

区有关养殖企业、合作社：

根据《梅州市 2019 年度畜牧品种改良议案实施计划》，为全面贯彻落实党的十九大精神，按照生态优先、绿色发展的要求，优化畜牧业产业结构，推进畜牧业供给侧结构性改革，加强畜牧品种改良和畜牧科技的推广应用工作力度，促进我区畜牧业持续、健康、高质量发展，保障畜禽肉食产品有效供应和质量安全。结合我区实际情况，为增加猪肉替代品的供应，丰富人民群众的“菜篮子”，2019 年度项目资金用于引进优良种鸽品种提高养殖效益发展特色畜牧业，建设优质肉鸽养殖示范基地，制定如下申报方案：

一、 申报要求

在梅县区域内的养殖企业，具有相关营业执照、动物防疫条件合格证、养殖设备设施完善的肉鸽养殖场，建有相关养殖档案，现有存栏鸽 1 万对以上。

二、 实施内容

向具有种鸽生产经营资质的企业引进优质种鸽 1000 对

以上，开展优质肉鸽生态健康养殖示范。

三、 资金安排

扶持 1 个肉鸽养殖场，资金 20 万元，项目在 2020 年 3 月底全面完成项目实施内容，经验收合格后再拨付资金。

四、 申报程序

符合条件的企业自主申报，编制好项目实施方案和附件材料（营业执照、动物防疫条件合格证、用地证明、养殖档案、环保证、银行开户许可证复印件等），装订成册一式 4 份，于 2020 年 1 月 12 日前报梅县区农业农村局畜牧与饲料股，逾期不受理。

联系人：吴均平 电话：2562168

五、项目遴选与实施要求

（一）项目遴选

1. 区农业农村局组织三名以上专家对项目申报材料和现场进行审核。

2. 按照项目评分标准，专家对各申报单位进行评分，根据专家评分，按照分数高低排名，决定项目候选实施单位。

3. 候选单位经区农业农村局党组研究通过后确定项目实施单位。

4. 遴选结果通过梅县区人民政府网站进行公示，公示时间为七天。公示无异议后，由区农业农村局通知项目实施单位。

（二）实施要求

1. 项目单位按照提供项目实施方案，项目实施单位在2020年3月底前全面完成项目实施，并向区农业农村局提交验收材料（4份纸质材料和电子文档）。

2. 区农业农村局组织专家对项目进行验收，验收合格后拨付项目资金，验收不合格给予十五天整改，专家再验收不合格的，给予取消项目实施资格。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各相关单位要加强组织领导，落实工作责任，密切配合，形成合力，确保项目顺利实施，并取得实效。

（二）强化监督检查。各相关责任单位要加强项目管理，督促项目实施，及时掌握项目实施进度，加强监督检查，及时纠正项目实施过程中出现的问题。要强化资金管理，不得挤占、挪用项目资金，确保专款专用。

（三）严格考评验收。为规范财政项目管理，项目承担单位要按照有关要求组织实施好项目，项目完成后及报送验收材料与项目绩效评价报告等验收材料，项目监管单位要认真组织好项目考核验收，重点对项目建设内容与资金使用情况考核，并将考评结果和项目实施总结报相关部门备案。

（四）做好档案管理。项目承担单位和监管单位要加强对项目实施的档案管理，项目实施文件、申报材料、实施方

案、过程记录、实施前后对比照片、验收总结、绩效评价等相关资料要进行归档，以备查验。

七、其他事项

本通知由梅州市梅县区农业农村局解释。

附件 1: 梅州市梅县区 2019 年畜牧品种改良项目实施方
案


梅州市梅县区农业农村局
2020 年 1 月 3 日

附件 1

梅县区 2019 年畜牧品种改良项目实施方案

项目名称: _____

承担单位: _____ (公章)

注册地址: _____

实施地址: _____

邮 编: _____

负 责 人: _____

电 话: _____

手 机: _____

2019 年

一、项目单位基本情况:

二、项目实施的意义

三、项目实施效益

(一) 经济效益:

(二) 社会、生态效益。

四、项目实施内容、进度、计划

(一) 项目实施的内容:

(二) 项目实施进度、计划:

五、项目实施的组织管理措施(管理制度):

六、经费预算、使用方案:

承 诺 书

本单位已经知晓梅县区2019年畜牧品种改良项目资金的申报要求，我单位组织编制了《梅县区2019年畜牧品种改良项目实施方案》的申报材料，申报内容数据真实、准确。若我单位获得主管部门批准实施，我单位承诺如下：

一、承诺所申报项目资料齐全、内容真实、符合国家相关政策和扶持范围。

二、承诺严格按照资金管理要求和财务制度要求，对项目资金进行专账核算，专款专用，确保报账凭证真实、完整。

三、承诺认真配合有关职能部门对项目管理和资金使用的各种监督、检查，并按期上交项目总结验收报告和绩效评价报告。

四、承诺按期按质完成申报建设的实施内容，并将项目实施情况及时向主管部门报告，对存在的问题及时提出解决方案，如未按期按质完成申报实施内容，不能通过专家验收，自愿放弃项目资格，承担相应责任。

单位名称（盖章）

法人代表（签名）

年 月 日